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OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE,
DIREZIONE, MISURA, CONTABILITA’ DEI LAVORI ED EMISSIONE C.R.E. E DI
COORDINAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE
CHE ESECUZIONE.

Sistemazione punti pericolosi della viabilita territoriale in Ramuscello: messa in sicurezza e
arredo urbano ambito tra Via Doberdo, Via Battaglione Gemona (compreso parcheggio
esistente) ed il Centro Sociale

CUP H67H21000290002 — CIG Y213479B69

L’anno duemilaventuno il giorno del mese di dicembre nella sede del Comune di Sesto al
Reghena,

tra il Committente

geom. Edi Innocente, Responsabile Unico del Procedimento, che agisce in nome e per conto del
Comune di Sesto al Reghena, con sede in Piazza Castello 1, cod.fisc. 80003970938 e P.lva
00254030935,

e PAffidatario

arch. Roberto Simeon, nato a Campolongo al Torre (UD) il 08.06.1954, che agisce quale Legale
Rappresentante della Societa Arking srl con sede in Palmanova (UD), Via Giustinian 31, cod.fisc. e
P.lva 01021190317,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1-OGGETTO DELL’INCARICO
Il Comune di Sesto al Reghena assegna all’ Affidatario, che accetta, 1’incarico per lo svolgimento
delle attivita indicate in oggetto.

ART. 2 — CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

INERENTI LA PROGETTAZIONE

In esecuzione del presente incarico I’ Affidatario si atterra, per quanto riguarda le attivita di

progettazione, alle seguenti prescrizioni:

a) Il progetto di fattibilita tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo dei
lavori in oggetto e tutte le attivita tecnico-economiche annesse, dovranno essere eseguite
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e quindi da ogni disposizione di
legge o regolamentare nazionale e regionale vigente in materia. In particolare i progetti



b)

d)

9)

h)

)

K)

dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste
nelle leggi e relativi regolamenti; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente
corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme;

In dettaglio la fase di progettazione, architettonica e strutturale, comprende quanto descritto
nell’elaborato di “determinazione dei corrispettivi” con il quale e stata determinata la base
d’asta per la trattativa diretta che qui si intende quindi richiamato; in sintesi resta pertanto inteso
che e compresa:

la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica;

la redazione del progetto definitivo;

la redazione del progetto esecutivo;

La progettazione dovra tenere conto della entita della spesa complessiva prevista per
I’intervento in questione dal Comune di Sesto al Reghena o comunque secondo le indicazioni
che saranno fornite dal Committente;

Nello svolgimento delle attivita progettuali 1’ Affidatario dovra coordinarsi costantemente con il
responsabile unico del procedimento e con gli altri funzionari della Struttura organizzativa
competente, riferendo periodicamente sull’andamento delle attivita, allo scopo di consentire una
valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare
congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello
svolgimento del presente incarico;

L’Affidatario nell’espletamento dell’incarico potra avvalersi della collaborazione di altri
soggetti, nei limiti previsti dalla legge, della cui nomina dovra dare preventiva comunicazione
alla committenza;

Il progetto (che rimarra in proprieta al committente) dovra essere prodotto al Committente nei
tempi indicati nel presente atto e nel numero di copie che saranno richieste dal responsabile
unico del procedimento piu una copia riproducibile su supporto informatico compatibile con i
prodotti in uso al Committente stesso, impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del
responsabile unico del procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni
altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo se richiesto per 1’ottenimento di
pareri o il reperimento ed erogazione dei finanziamenti, fino a un massimo di quattro (4)
esemplari;

L’Affidatario dovra collaborare con il responsabile unico del procedimento all’acquisizione,
senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni
necessari ai fini della realizzazione dei lavori e dovra presentare tutte le eventuali dichiarazioni
di conformita o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari;
Dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli
organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dal Committente
prima dell’approvazione del progetto medesimo, senza percio sollevare eccezioni di sorta o
richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi;

Per la redazione del progetto nelle sue diverse fasi il Committente garantira il supporto con
proprio personale, se necessario, in occasione di sopralluoghi, verifiche, rilievi sul posto;

Per la redazione del progetto nelle sue diverse fasi il Committente fornira la documentazione
cartacea utile ¢ disponibile nel proprio archivio; 1’Affidatario sara tenuto a conservare tale
documentazione con la massima cura e a restituirla al Committente integra e come consegnata
in occasione della presentazione del Progetto Esecutivo;

Per la redazione del progetto nelle sue diverse fasi il Committente garantira, a proprie spese,
eventuali sondaggi, verifiche e prove che dovessero eventualmente essere necessari Su
indicazione dell’Affidatario e previa valutazione di opportunita del responsabile del
procedimento;

L’ Affidatario € tenuto a partecipare ad incontri pubblici indetti dal Committente, anche in orari
serali, per I’illustrazione del progetto e della sua esecuzione per un numero di riunioni non
superiori a due (2).




ART. 3 - CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
INERENTI LA DIREZIONE LAVORI

In esecuzione del presente incarico I’ Affidatario si atterra, per quanto riguarda le attivita attinenti
alla direzione dei lavori, alle seguenti prescrizioni:

a)

b)

9)

h)

)

dovra essere garantito 1’assolvimento delle funzioni quale Direttore dei Lavori secondo quanto
previsto dalle normative succitate, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di
approvazione del certificato di regolare esecuzione;
dovra essere garantita 1’assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti al
committente da norme cogenti (quali, esemplificativamente, in materia di adempimenti con
I’ Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici ed Osservatorio, di pubblicita, di subappalto e
subaffidamenti in genere, ecc.);
dovra essere in particolare effettuata la programmazione temporale dei lavori congiuntamente
all'impresa esecutrice e la definizione delle modalita di svolgimento delle operazioni di cantiere,
sentiti anche i pareri degli uffici preposti all’utilizzo dell’opera, entro il termine concordato con
il responsabile unico del procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari;
dovra essere garantita la necessaria presenza in cantiere, 1’assistenza e sorveglianza dei lavori, la
assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie;
dovra essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente,
e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilita dei lavori sia per
quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine
specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;
dovra essere prodotta al responsabile unico del procedimento, su eventuale richiesta di
quest’ultimo, una relazione periodica sull’andamento tecnico - economico e dal punto di vista
della sicurezza dei lavoratori delle opere con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla
produttivita dell’impresa evidenziando eventuali difficolta o ritardi; tali note dovranno altresi
contenere:

I. la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell’importo dello

Stato di Avanzamento Lavori;

ii. lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi
previsti nel Computo Metrico Estimativo;

iii. la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori. Il
committente si riserva ampia facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per
effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei
Lavori;

dovra essere altresi garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni,
domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell’opera ivi
inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine
alla materiale fruibilita dell’opera inclusi quelli di competenza della Direzione dei lavori
relativamente all’eventuale collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo;

dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve
dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla
normativa vigente;

dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con le Aziende erogatrici di acqua, gas
energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico-organizzativi
relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici;

dovra essere assicurata, qualora, nell’esecuzione dell’opera, sentito il parere del responsabile
unico del procedimento, si rendesse necessaria, la predisposizione di varianti al progetto,
I’immediata comunicazione al responsabile del procedimento con circostanziata e dettagliata
relazione che dovra contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessita e
della congruita tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione
scritta del predetto responsabile, potra essere predisposta la perizia. In tal caso sara corrisposto



I'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote della tariffa professionale vigente con
riferimento al solo importo delle opere oggetto di variante e con coefficiente riduttivo pari a 0,5;

k) dovranno essere presentati con lettera di trasmissione, entro 5 (cinque) giorni dalla loro
emissione, gli stati di avanzamento lavori, i certificati di pagamento, verbali di concordamento
nuovi prezzi, nonché i verbali di consegna, sospensione, ripresa, ultimazione e tutti gli atti
emessi durante il corso dei lavori, tutti sottoscritti dal Direttore dei lavori e dall'impresa
appaltatrice. | verbali dovranno essere presentati in originale;

ART. 4 — CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
INERENTI IL COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

In esecuzione del presente incarico L’ Affidatario si atterra scrupolosamente, per quanto riguarda le
attivita attinenti al coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia.

ART. 5-RISERVATEZZA EDIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell’attivita dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione
di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre 1’ Affidatario espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in
base al presente atto, che rimane di esclusiva proprieta del Committente che ne puo disporre
liberamente.

ART. 6-TERMINI

Le prestazioni previste dall’incarico di cui al presente disciplinare saranno avviate in due fasi:

- la fase di progettazione dovra prendere avvio immediatamente dopo la comunicazione, attraverso
il portale eAppalti FVG ove e stata esperita la Trattativa Diretta, del formale conferimento
dell’incarico;

- la fase di esecuzione prendera avvio successivamente all’appalto dei lavori;

L’ Affidatario e tenuto a concludere le attivita oggetto del presente disciplinare, entro i termini
perentori sotto indicati:

Il Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economia entro il 28 febbraio 2022;

Il Progetto Definitivo dovra essere consegnato entro e non oltre il 31 marzo 2022;

Il Progetto Esecutivo entro 45 giorni dalla richiesta del RUP;

le prestazioni attinenti la direzione lavori avranno la durata dell’appalto dei lavori medesimi;

nel caso di necessita di redazione di perizie di variante, saranno concordati con il RUP i tempi di
presentazione degli elaborati relativi;

I termini di cui sopra potranno essere prorogati dal Committente nei casi di comprovata
eccezionalita o a causa dei mutati programmi del Comune di Sesto al Reghena.

Resta inteso che se successivamente alla fase di progettazione dell’opera non sara avvitata — per
mutati programmi del Committente o per la mancanza dei necessari finanziamenti — nulla sara
dovuto all’ Affidatario per la fase relativa all’esecuzione dei lavori.

ART. 7-COLLABORAZIONI

L’Affidatario potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti, nei limiti previsti dalle legge,
ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilita e garanzia nei riguardi della committenza.
Il Committente sara esonerato da ogni tipo di responsabilita, riconoscendo come unica controparte
I’ Affidatario incaricato, responsabile nei confronti del committente ognuno per la propria
competenza, cosi come indicata in sede di offerta.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, I’ Affidatario e tenuto a dare preventiva comunicazione
alla committenza per I’espressione del relativo gradimento.



Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’ Affidatario e
per la loro attivita nulla sara dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 7, fatte salve
eventuali attivita integrative non previste dal presente disciplinare che si evidenziassero come
necessarie nel corso dell’elaborazione del progetto e per le quali sara pattuito onorario a parte in
contradditorio con il responsabile unico del procedimento e fatto salvo quanto previsto all’art. 2,
lettera j, del presente disciplinare.

ART. 8-CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico ¢ indicato in € 23.876,32 (oneri fiscali e
previdenziali esclusi) di cui € 12.323,13 per la fase di progettazione ed € 11.553,19 per la fase di
esecuzione.

Tale corrispettivo € comprensivo anche dei rimborsi spese ed é stabilito ed accettato in relazione
alla quantita ed alla complessita dell’attivita in oggetto, sulla scorta della Trattativa Diretta (RdO)
n. rfq_31611 esperita sulla piattaforma eAppalti F.V.G. e dell’offerta relativa generata
dall’Affidatario.

Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente
disciplinare, in esse intendendosi comunque comprese le attivita di modificazione e integrazione
degli elaborati che fossero richieste del Committente prima della consegna degli stessi, ovvero dopo
tale consegna e sino all’approvazione del progetto e rese necessarie da adeguamenti in rapporto a
relazioni con soggetti coinvolti nei lavori, a nuove esigenze del Committente o in base a vigenti
normative.

ART. 9-MODALITA DI PAGAMENTO — TRACCIABILITA’

Il pagamento dell’onorario, quale definito in ragione del presente atto e suddiviso come indicato al
precedente Art. 8, avverra con le seguenti modalita:

a) una quota pari al 30% dell’onorario relativo alla fase della progettazione entro 60 giorni
dall’approvazione del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica da parte degli organi
competenti;

b) una quota pari al 50% dell’onorario relativo alla fase della progettazione entro 60 giorni
dall’approvazione del Progetto Definitivo da parte degli organi competenti;

c) il saldo dell’onorario relativo alla fase di progettazione entro 90 giorni dall’approvazione del
Progetto Esecutivo da parte degli organi competenti;

d) una quota pari al 80% dell’onorario relativo alla direzione lavori entro 60 giorni dall’emissione
dei singoli SAL ed in proporzione all’entita dei medesimi ed il saldo entro 60 giorni
dall’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;

La liquidazione degli acconti di cui sopra avverra solo a seguito dell’emissione ed invio di regolare
fattura purché la medesima pervenga al protocollo generale del Committente almeno 30 gg. prima
della scadenza prevista.

In caso di inadempimento contrattuale il Committente si riserva di non procedere alla liquidazione
degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alla quali si e verificato il
non corretto adempimento.

Inoltre in caso di inadempimento contrattuale il Committente si riserva di non procedere alla
liquidazione del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alla quali si €
verificato il non corretto adempimento.

| pagamenti da eseguire a favore dell’ Affidatario saranno effettuati conformemente alle previsioni
della L. n. 136/2010 e s.m. ed i. e pertanto mediante accredito sul conto corrente bancario che
I’ Affidatario ha indicato al momento della presentazione dell’offerta.

Il soggetto o i soggetti delegati ad operare sul conto dedicato di cui al precedente comma é/sono
quello/quelli indicati dall’ Affidatario al momento della presentazione dell’ offerta.

Nelle singole fatture dovranno essere indicati i seguenti codici:



CUP H67H21000290002 — CIG Y213479B69.
Al fini della fatturazione elettronica il codice unico del Committente @ UF41MI.

ART. 10- COPERTURE ASSICURATIVE

L’Affidatario € obbligato a produrre, nei termini ed alle condizioni previste dalle vigenti
disposizioni in materia di lavori pubblici, la polizza assicurativa di responsabilita civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attivita.

ART. 11-PENALITA

In caso di ritardata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui gravita non concreti
il presupposto per la risoluzione contrattuale, II Committente potra applicare una penalita pari allo
0,2% (zero virgola due percento) dell’onorario pattuito per ciascun giorno di ritardo.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul saldo del compenso e non
potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale.

Qualora cio si verificasse il Committente ha facolta di risolvere il contratto senza che la controparte
possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attivita svolta sino a quel
momento.

ART. 12-CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto puo essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile,
anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute
nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 45 (quarantacinque) giorni.

In tale ipotesi, il committente si intendera libero da ogni impegno verso la controparte
inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta con 1’esclusione di
quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state
approvate o comungue fatte salve dal committente medesimo.

ART. 13-ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresi la facolta di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 1454 del
codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora I’incaricato non abbia provveduto in esito a
formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni
nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sara riconosciuto all’ Affidatario nessun altro compenso o indennita di sorta con
I’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del
contratto, fatta salva 1’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di
eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell’inadempimento.

ART. 14-RECESSO

Il Committente, con idoneo provvedimento, pu0 recedere dal presente contratto in qualsiasi
momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso I’Affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per ’attivita svolta fino a quel
momento e le spese documentate gia sostenute per 1’espletamento dell’incarico.

L’ Affidatario puo recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della
cui gravita dovra dare conto alla committenza nella comunicazione scritta che dovra pervenire alla
stessa con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, I’ Affidatario ha diritto al corrispettivo per I’attivita svolta fino alla data di recesso.



ART. 15- INCOMPATIBILITA

Per I’ Affidatario, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita previste al
riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine
professionale di appartenenza.

Al riguardo I’ Affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di
conflitti di interesse con il Committente.

L’Affidatario si impegna comunque a segnalare tempestivamente 1’eventuale insorgere di cause di
incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo
sia per gli eventuali collaboratori.

ART. 16- CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli I’Affidatario ed il Committente in relazione
all’interpretazione o all’esecuzione del presente disciplinare, che non siano definibili in via
amministrativa, sara deferita alla competenza dell’ Autorita Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente ¢ fin d’ora indicato in quello di Pordenone.

ART. 17 -RINVIO

Per guanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice
Civile, a quelle della leggi e relativo regolamenti in materia, nonché ad ogni altra disposizione
legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ART. 18-ELEZIONE DOMICILIO
L’Affidatario, agli effetti del presente atto, dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede
del Comune di Sesto al Reghena.

ART. 19 - SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione
dell’.LV.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del Committente, sono e saranno ad
esclusivo carico dell” Affidatario.

Si intendono altresi a carico dell’ Affidatario gli oneri di tutti i materiali necessari per la redazione
degli elaborati progettuali ed ogni altro onere necessario per 1’ottimale espletamento delle
prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 20-PRECISAZIONI IN MERITO AVVIO PRESTAZIONI

Le prestazioni previste dall’incarico di cui al presente disciplinare saranno avviate in due fasi:
progettazione ed esecuzione (direzione lavori).

La fase di progettazione dovra prendere avvio immediatamente dopo il formale conferimento
dell’incarico mentre la fase di esecuzione prendera avvio successivamente all’appalto dei lavori.
Resta inteso che se successivamente alla fase di progettazione 1’opera non sara avviata — per mutati
programmi del Comune di Sesto al Reghena e/o per la mancanza dei necessari finanziamenti — nulla
sara dovuto all’ Affidatario per la fase relativa all’esecuzione dei lavori.

ART. 21-CLAUSOLE FISCALLI
Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5,
punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.



L’incarico di cui al presente disciplinare e stato affidato formalmente con Determinazione del
Responsabile del Servizio Tecnico n. del

Letto, confermato e sottoscritto.

per IL COMMITTENTE per L’AFFIDATARIO

geom. Edi Innocente arch. Roberto Simeon
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)



